

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΜΕΛΕΤΗ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :« Προμήθεια υλικών λατομείου για την επισκευή αγροτικών οδών του
Δήμου Δυτικής Αχαΐας »
(CPV: 14212200-2)**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Προϋπολογισμός Μελέτης
4. Προμέτρηση
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ημερομηνία αρχικής θεώρησης	:	11 / 03 / 2021
Ημερομηνία επικαιροποίησης	:	27 / 01 / 2023
Προϋπολογισμός υλικών	:	806.451,61 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	:	193.548,39 €
Απαιτούμενη πίστωση	:	1.000.000,00 €
Υπάρχουσα πίστωση	:	1.000.000,00 €
Πηγή χρηματοδότησης	:	Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια υλικών λατομείου για την επισκευή αγροτικών οδών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αποτελεί επικαιροποίηση της από 11.03.2021 αρχικής μελέτης και αφορά στην προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, χωρίς την αλλοίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών. Τα υλικά απαιτούνται για εργασίες διαμόρφωσης κατεστραμμένων τμημάτων χωματόδρομων με μηχανικά μέσα του Δήμου ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα και κυκλοφορία οχημάτων και πεζών (επούλωση λάκκων, εξομάλυνση από νεροφαγώματα, αποκατάσταση τοπικών καθιζήσεων λόγω διάβρωσης από τη ροή των ομβρίων υδάτων κ.λ.π.).

Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται ιδιαιτέρως επιτακτική για αγροτικούς δρόμους που δεν έχουν συντηρηθεί επί σειρά ετών καθιστώντας τους σε πολλές περιπτώσεις απροσπέλαστους με συνέπεια τη χρήση εναλλακτικών οδών πρόσβασης στις κατάντη ιδιοκτησίες και καλλιέργειες.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η προμήθεια των κάτωθι υλικών:

1. 3Α υπόβασης οδοστρωσίας, μέγιστου κόκκου 22mm
2. Προδιαλογή, μέγιστου κόκκου 22mm
3. Σκύρα οδοστρωσίας, διαμέτρου κόκκου μεταξύ 31,50 έως 50mm
4. Πρόσπασμα, μέγιστου κόκκου 80mm ή και μεγαλύτερου
5. Υλικό πρόχωσης, διαμέτρου κόκκου μεταξύ 31,50 έως 80mm

Οι ποσότητες των υλικών φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και στην προμέτρηση (Πίνακας 1) και έχουν προκύψει από εκτίμηση βάσει της εδαφικής έκτασης της κάθε μίας εκ των τεσσάρων (4) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Οι ποσότητες των υλικών δύνανται να αναπροσαρμοστούν με βάση τις προκύπτουσες ανάγκες με αυξομείωση των ποσοτήτων ανά Δημοτική Ενότητα χωρίς αύξηση της συνολικής δαπάνης της σχετικής σύμβασης.

Οι τιμές της μελέτης προέκυψαν με βάση το από 27 / 01 / 2023 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαπίστωσης κόστους, σύμφωνα με τιμές του εμπορίου τόσο για τα υλικά όσο και για το κόστος μεταφοράς τους σε κάθε Δημοτική Ενότητα.

Η μεταφορά των αδρανών υλικών από την εγκατάσταση παραγωγής και η εναπόθεση τους στις Τοπικές Κοινότητες σε οποιαδήποτε απόσταση θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή, ενώ οι όποιες εργασίες διάστρωσης, διαβροχής και συμπύκνωσης θα εκτελεστούν με μέριμνα του Δήμου.

Η ως άνω προμήθεια θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και τη χρηματοδότηση της προμήθειας.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου σημειώνονται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Η σύμβαση της εν λόγω προμήθειας θα έχει διάρκεια **εννέα (9)** μήνες από την υπογραφή της.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των υλικών ανέρχεται σε **1.000.000,00€** (με Φ.Π.Α. 24%).

Κάτω Αχαΐα, 27 / 01 / 2023

Ο συντάξας

Θεωρείται
Ο αναπληρωτής Δ/ντης Τ.Υ.

Παναγιώτης Τζογαδώρος
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

Αργύρης Κούτρας
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια υλικών λατομείου για την επισκευή αγροτικών οδών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

A) 3A υπόβασης οδοστρωσίας (πιστοποιημένο υλικό κατά το πρότυπο EN 13242)

Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια μέγιστου κόκκου 22mm, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13242, για την κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να είναι ομαλή και να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τα όρια διαβαθμίσεων της ΠΤΠ 0-150, με διασφάλιση της απαλλαγής του από αργλικές και κάθε είδους ξένες προσμίξεις.

B) Προδιαλογή (μη πιστοποιημένο υλικό)

Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια μέγιστου κόκκου 22mm, με περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα (διερχόμενο του κόσκινου 4mm) 25%,

Θα χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών δρόμων σε θέσεις όπου δεν απαιτείται η διασφάλιση ιδιαίτερων προδιαγραφών οδοστρωσίας όσον αφορά την κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού και την συμπίκνωση αυτού.

Η χρήση ανάλογων με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά επιτρέπεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) Σκύρα οδοστρωσίας (πιστοποιημένο υλικό κατά το πρότυπο EN 13450)

Το θραυστό υλικό (χονδρόκοκκο) θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια διαμέτρου κόκκου μεταξύ 31,50 και 50mm, καθαρό από τυχόν προσμίξεις ακατάλληλων υλικών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13450 (έρμα σιδηροδρομικών γραμμών).

Θα χρησιμοποιηθεί σε σημεία έντονης διάβρωσης ή ακατάλληλου ιλυοαργιλώδους εδάφους (μικρές λακκούβες ή/και καθίζηση του οδοστρώματος) όπου δεν συνίσταται η χρήση υλικού οδοστρωσίας.

Δ) Πρόσπασμα (μη πιστοποιημένο υλικό)

Το χονδρόκοκκο υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια μέγιστου κόκκου 80mm ή και μεγαλύτερου (σε σχήμα κροκάλας ή παρεμφερές) και θα προκύπτει από υλικό εκβραχισμού μετά τον καθαρισμό του από προσμίξεις και μέσω κατάλληλου κοσκινίσματος για τον περιορισμό της περιεκτικότητας σε λεπτόκοκκο κλάσμα σε ποσοστό 11%.

Θα χρησιμοποιηθεί σε σημεία έντονης διάβρωσης ή ακατάλληλου ιλυοαργιλώδους εδάφους (μεγάλες λακκούβες και καθιζήσεις χωρίς προηγούμενη συντήρηση της οδού) όπου δεν συνίσταται η χρήση υλικού οδοστρωσίας απευθείας ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες στράγγισης του εδάφους.

Η χρήση ανάλογων με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά επιτρέπεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ε) Υλικό πρόχωσης (μη πιστοποιημένο υλικό)

Το χονδρόκοκκο υλικό, διαμέτρου κόκκου μεταξύ 31,50 και 80mm, θα προκύπτει από θραύση του αρχικού πετρώματος χωρίς περαιτέρω επεξεργασία σπαστήρων ή κόσκινων και χωρίς περαιτέρω επεξεργασία καθαρισμού από τυχόν προσμίξεις (χώμα κ.λ.π.).

Θα χρησιμοποιηθεί σε σημεία έντονων καθιζήσεων ή / και διαβρώσεων και ακατάλληλου εδάφους όπου δεν συνίσταται η χρήση υλικού οδοστρωσίας.

Η χρήση ανάλογων με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά επιτρέπεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κάτω Αχαΐα, 27 / 01 / 2023

Ο συντάξας

Παναγιώτης Τζογαδώρος
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρείται
Ο αναπληρωτής Δ/ντης Τ.Υ.

Αργύρης Κούτρας
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια υλικών λατομείου για την
επισκευή αγροτικών οδών του Δήμου Δυτικής
Αχαΐας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος υλικού	Ποσότητα (τον.)	Τιμή Αγοράς (€ / τον.)	Κόστος Μεταφοράς (€ / τον.)	Μερική Δαπάνη (€)
Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ					
1	3Α υπόβασης	3.591,000	9,50	5,50	53.865,00
2	Σκύρα	718,000	10,00	5,50	11.129,00
3	Υλικό πρόχωσης	359,000	8,60	5,50	5.061,90
4	Προδιαλογή	1.796,000	6,50	5,50	21.552,00
5	Πρόσπασμα	359,000	9,70	5,50	5.456,80
				Άθροισμα 1	97.064,70
Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ					
6	3Α υπόβασης	11.241,000	9,50	5,50	168.615,00
7	Σκύρα	2.248,000	10,00	5,50	34.844,00
8	Υλικό πρόχωσης	1.124,000	8,60	5,50	15.848,40
9	Προδιαλογή	5.621,000	6,50	5,50	67.452,00
10	Πρόσπασμα	1.124,000	9,70	5,50	17.084,80
				Άθροισμα 2	303.844,20
Δ.Ε. ΜΟΒΡΗΣ					
11	3Α υπόβασης	4.310,000	9,50	4,00	58.185,00
12	Σκύρα	862,000	10,00	4,00	12.068,00
13	Υλικό πρόχωσης	431,000	8,60	4,00	5.430,60
14	Προδιαλογή	2.155,000	6,50	4,00	22.627,50
15	Πρόσπασμα	431,000	9,70	4,00	5.904,70
				Άθροισμα 3	104.215,80
Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ					
16	3Α υπόβασης	9.482,172	9,50	8,00	165.938,01
17	Σκύρα	1.896,000	10,00	8,00	34.128,00
18	Υλικό πρόχωσης	948,000	8,60	8,00	15.736,80
19	Προδιαλογή	4.741,000	6,50	8,00	68.744,50
20	Πρόσπασμα	948,000	9,70	8,00	16.779,60
				Άθροισμα 4	301.326,91
				Άθροισμα δαπανών (1+2+3+4)	806.451,61
				ΦΠΑ (24%)	193.548,39
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.000.000,00

Κάτω Αχαΐα 27 / 01 / 2023

Ο συντάξας

Παναγιώτης Τζογαδώρος
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρείται
Ο αναπληρωτής Δ/ντης Τ.Υ.

Αργύρης Κούτρας
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΙΝ. 1)

α/α	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (τον.)					ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€ / τον.)						ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)				
			3Α ΥΠΟΒΑΣΗΣ	ΣΚΥΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΧΩΣΗΣ	ΠΡΟΛΙΑΛΟΓΗ	ΠΡΟΣΠΑΣΜΑ	3Α ΥΠΟΒΑΣΗΣ	ΣΚΥΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΧΩΣΗΣ	ΠΡΟΛΙΑΛΟΓΗ	ΠΡΟΣΠΑΣΜΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	3Α ΥΠΟΒΑΣΗΣ	ΣΚΥΡΑ	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΧΩΣΗΣ	ΠΡΟΛΙΑΛΟΓΗ	ΠΡΟΣΠΑΣΜΑ
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	ΔΥΜΗΣ	71.755,36	3.591,000	718,000	359,000	1.796,000	359,000	9,50	10,00	8,60	6,50	9,70	5,50	53.865,00	11.129,00	5.061,90	21.552,00	5.456,80
2	ΛΑΡΙΣΙΟΥ	224.737,75	11.241,000	2.248,000	1.124,000	5.621,000	1.124,000	9,50	10,00	8,60	6,50	9,70	5,50	168.615,00	34.844,00	15.848,40	67.452,00	17.084,80
3	ΜΟΒΡΗΣ	86.393,18	4.310,000	862,000	431,000	2.155,000	431,000	9,50	10,00	8,60	6,50	9,70	4,00	58.185,00	12.068,00	5.430,60	22.627,50	5.904,70
4	ΩΛΕΝΙΑΣ	189.113,93	9.482,172	1.896,000	948,000	4.741,000	948,000	9,50	10,00	8,60	6,50	9,70	8,00	165.938,01	34.128,00	15.736,80	68.744,50	16.779,60
ΣΥΝΟΛΑ		572.000,22	28.624,172	5.724,000	2.862,000	14.313,000	2.862,000							446.603,01	92.169,00	42.077,70	180.376,00	45.225,90
Άθροισμα																	806.451,61	
ΦΠΑ 24%																	193.548,39	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ																	1.000.000,00	

(12) = (1) * [(6) + (11)]

(13) = (2) * [(7) + (11)]

(14) = (3) * [(8) + (11)]

(15) = (4) * [(9) + (11)]

(16) = (5) * [(10) + (11)]

Κάτω Αχαΐα 27 / 01 / 2023

Ο συντάξας

Παναγιώτης Τζογαδόρος
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρείται
Ο αναπληρωτής Δ/ντης Τ.Υ.

Αργύρης Κούτρας
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια υλικών λατομείου για την επισκευή αγροτικών οδών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της μελέτης

Η παρούσα μελέτη αφορά την *‘Προμήθεια υλικών λατομείου για την επισκευή αγροτικών οδών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας’*.

Αναλυτικότερα, αφορά την προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Τα υλικά απαιτούνται για εργασίες διαμόρφωσης κατεστραμμένων τμημάτων χωματόδρομων με μηχανικά μέσα του Δήμου ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα και κυκλοφορία οχημάτων και πεζών (επούλωση λάκκων, εξομάλυνση από νεροφαγώματα, αποκατάσταση τοπικών καθιζήσεων λόγω διάβρωσης από τη ροή των ομβρίων υδάτων κ.λ.π.).

Ο προϋπολογισμός της μελέτης για την υλοποίηση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **1.000.000,00 € με ΦΠΑ 24%** (806.451,61€, πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 193.548,39€).

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- Του Ν.4412/2016 ‘Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’ (ΦΕΚ 147Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- Του Ν. 3463/2006 ‘Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας’ (ΦΕΚ 114 Α’), όπως ισχύει
- Του Ν.3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’ (ΦΕΚ 87Α’), όπως ισχύει
- Του Ν.4270/2014 ‘Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 143Α’), όπως ισχύει
- Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 ‘Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές’ (ΦΕΚ 107Α’), όπως ισχύει
- Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 ‘Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης’ (ΦΕΚ 226Α’), όπως ισχύει
- Του Ν. 4013/2011 ‘Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 204Α’), όπως ισχύει
- Του Ν. 3861/2010 ‘Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 112Α’), όπως ισχύει
- Του Π.Δ 28/2015 ‘Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία’ (ΦΕΚ 34Α’)
- Του Π.Δ. 80/2016 ‘Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’ (ΦΕΚ 145Α’)
- Την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ‘Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)’ (ΦΕΚ 2677Β’)
- Της με αρ. Π1/2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ‘Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων' (ΦΕΚ 3400Β')

- Την υπ' αριθμ. 48/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΘΧΩ9Ν-041) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα 'ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ' του Υπουργείου Εσωτερικών και την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα
- Την υπ' αριθμ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμό των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια υλικών λατομείου για την επισκευή αγροτικών οδών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Οι παραπάνω διατάξεις, που επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται λεπτομερώς στη διακήρυξη του διαγωνισμού, εφαρμόζονται όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

- Διακήρυξη
- Τεχνική Έκθεση
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Τιμολόγιο Προσφοράς Αναδόχου
- Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κατάθεση προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών της προμήθειας μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις και εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής ότι η προσφορά πληροί τις προδιαγραφές και όλα τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Τα είδη που θα προμηθευτεί η Υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 5ο : Προσυμβατικός έλεγχος- Κατακύρωση αποτελέσματος-Σύμβαση

Λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης η νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης (παρ. 2 & 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016), να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 105, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 105, παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 6ο : Εγγυήσεις συμμετοχής-καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση συμμετοχής στην διαδικασία κατάθεσης προσφορών, ορίζεται σε 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός μελέτης) χωρίς τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ήτοι **ποσό 16.129,03€**.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι **ποσό 32.258,06€**, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και ορίζεται **δύο (2) μήνες** μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 7ο : Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας προμήθειας, ορίζεται σε **εννέα (9) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης .

Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου θα επέλθει:

1. Με την παράδοση των προς προμήθεια ειδών στην τελική τους θέση, όπως αυτή υποδεικνύεται από την Τεχνική Υπηρεσία και ανταποκρίνεται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους της μελέτης.
2. Μετά τον έλεγχο των προβλεπόμενων δειγμάτων υλικών βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 6 του Ν.4412/2016.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ή αντικατάστασής τους μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.

Ο υπολογισμός του προστίμου για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης για φόρτωση -παράδοση ή αντικατάσταση των υπό προμήθεια ειδών καθώς και η είσπραξη αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2,3,4,5,6 του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.

Γενικά η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, ο ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 206 έως 220 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8ο : Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής, σύμφωνα με το άρθρο 208, παρ. 2 του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης υλικών σύμφωνα με το άρθρο 208, παρ. 3 του Ν.4412/2016.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή ελαττώματα των ειδών, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει το σύνολο ή το μέρος αυτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί η απόκλιση από την επιτροπή. Οι νέες δαπάνες που θα προκύψουν (έξοδα αποστολής - μεταφοράς, νέα υλικά κλπ), θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των ειδών, όπου και όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του προμηθευτή. Το κόστος των εν λόγω ελέγχων και πιστοποιήσεων βαρύνει τον προμηθευτή.

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα, αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 5,6,7,8,9 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

Αν η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και η σύνταξη του πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια και ισχύει το άρθρο 209, παρ. 3,4, του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, των υλικών που παραδίδονται μετά την οριστική παραλαβή τους (συνολική ή τμηματικές παραδόσεις), σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

Για την πληρωμή θα προσκομίζεται σχετικό τιμολόγιο πληρωμής (συνοδευόμενο από τα σχετικά δελτία αποστολής) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει βεβαιώσεις ελέγχου ή πιστοποιητικά συμμόρφωσης των υλικών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Άρθρο 10ο : Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας της παράδοσης υλικών και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα νόμιμα και να επιβληθούν εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Άρθρο 11ο : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 12ο : Σύνταξη προσφορών-Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι στα στοιχεία της μελέτης.

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι έλαβε αυτός υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύπτουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Επίσης τα απαιτούμενα, για την προμήθεια (φορτοεκφόρτωση και εναπόθεση) των υλικών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, μέσα και μηχανήματα καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Οι παραπάνω δαπάνες θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχομένη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για αυτές.

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.

Άρθρο 13ο : Ατυχήματα-Ζημιές- Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις

Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση 'προστήσεως' προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των Δήμων - Κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.

Σε περίπτωση ατυχήματος, που θα προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την μεταφορά και εναπόθεση των υλικών της προμήθειας που θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου, είτε του προσωπικού του, ο ανάδοχος ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεούται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προκληθεί από το ατύχημα, ενώ είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος κάθε αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των όρων της μελέτης. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων του, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 14ο : Εγγυήσεις

Δεν τίθεται στην παρούσα σύμβαση χρόνος εγγύησης των υλικών

Άρθρο 15ο : Περιεχόμενα προσφορών

Δεκτές προσφορές θα γίνονται μόνο για το σύνολο των ειδών.

Η κάθε προσφορά για τα προς προμήθεια υλικά θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης και θα περιγράφονται ακριβώς πως πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Προσφορές με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία απορρίπτονται.

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συμπληρωματικές διευκρινήσεις καθώς και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

Ειδικότερα, ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, του προσωρινού αναδόχου πρέπει να περιέχει τα εξής:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνει:

α) ότι τα προσφερόμενα είδη δεν έχουν καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, ή εφόσον έχουν αποκλίσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αναλυτικά στοιχεία του προσφερόμενου είδους και να αναφέρεται ρητά με περιγραφή και αιτιολόγηση στο Φύλλο Συμμόρφωσης της Διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

β) ότι τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τα κριτήρια συμμόρφωσης του Κανονισμού 305/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9^{ης} Μαρτίου 2011 (Κανονισμός Δομικών Προϊόντων ή CPR) ή ισοδύναμου

γ) ότι διαθέτει επαρκή αριθμό φορτηγών (τουλάχιστον τρία (3)) με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας και με τις προβλεπόμενες άδειες οδηγών, για την έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες του Δήμου

2. Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Διακήρυξης.

3. Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα για κάθε προσφερόμενο είδος, σύμφωνα με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών με βάση τις ‘Τεχνικές Προδιαγραφές’ της μελέτης.

4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των υλικών με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9^{ης} Μαρτίου 2011 (Κανονισμός Δομικών Προϊόντων ή CPR) ή ισοδύναμου, από φορέα ελέγχου πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό.

5. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, ή ισοδύναμο, όσον αφορά την εταιρεία παραγωγής και πώλησης των αδρανών υλικών

6. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, ή ισοδύναμο, όσον αφορά την εταιρεία παραγωγής και πώλησης των αδρανών υλικών

7. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001, ή ισοδύναμο, όσον αφορά την εταιρεία παραγωγής και πώλησης των αδρανών υλικών

Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς.

Άρθρο 16ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016 του Ν. 3463/2006 ‘Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων’ (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006), του Ν. 3852/2010 ‘Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’ (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), οι συναφείς διατάξεις εν γένει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπει την εν λόγω προμήθεια έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 17ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Αστικού Κώδικα.

Κάτω Αχαΐα, 27 / 01 / 2023

Ο συντάξας

Παναγιώτης Τζογαδώρος
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρείται

Ο αναπληρωτής Δ/ντης Τ.Υ.

Αργύρης Κούτρας
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια υλικών λατομείου για την
επισκευή αγροτικών οδών του Δήμου Δυτικής
Αχαΐας

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης, με έδρα,
οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax

α/α	Είδος υλικού	Ποσότητα (τον.)	Τιμή Αγοράς και Κόστος Μεταφοράς (€/ τον.)	Μερική Δαπάνη (€)
Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ				
1	3Α υπόβασης	3.591,000		
2	Σκύρα	718,000		
3	Υλικό πρόχωσης	359,000		
4	Προδιαλογή	1.796,000		
5	Πρόσπασμα	359,000		
				Άθροισμα 1
Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ				
6	3Α υπόβασης	11.241,000		
7	Σκύρα	2.248,000		
8	Υλικό πρόχωσης	1.124,000		
9	Προδιαλογή	5.621,000		
10	Πρόσπασμα	1.124,000		
				Άθροισμα 2
Δ.Ε. ΜΟΒΡΗΣ				
11	3Α υπόβασης	4.310,000		
12	Σκύρα	862,000		
13	Υλικό πρόχωσης	431,000		
14	Προδιαλογή	2.155,000		
15	Πρόσπασμα	431,000		
				Άθροισμα 3
Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ				
16	3Α υπόβασης	9.482,172		
17	Σκύρα	1.896,000		
18	Υλικό πρόχωσης	948,000		
19	Προδιαλογή	4.741,000		
20	Πρόσπασμα	948,000		
				Άθροισμα 4
				Άθροισμα δαπανών (1+2+3+4)
				ΦΠΑ (24%)
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(Σφραγίδα - υπγραφή διαγωνιζόμενου)